

Порядок и сроки возмещения затрат Концессионера при прекращении действия Соглашения в случае его досрочного расторжения.

1. В случае досрочного расторжения или прекращения действия концессионного Соглашения (при отсутствии возврата вложенных инвестиций в полном объеме в период Действия соглашения) по любому основанию, предусмотренному действующим законодательством, за исключением случая расторжения концессионного соглашения по инициативе Концессионера при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Концедента, либо случая расторжения Концессионного соглашения по инициативе Концедента при наличии виновных действий (бездействия) со стороны Концессионера, Концессионер имеет право требования от Концедента полного возмещения непокрытых расходов на реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного Соглашения.

2. Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из размера затрат Концессионера на реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного Соглашения.

3. Сумма денежных средств, выплачиваемых Концессионеру Концедентом при расторжении концессионного Соглашения (далее – Компенсационная стоимость объекта) определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств, а также платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента создания объекта до момента расторжения концессионного Соглашения в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

4. Размер возмещения затрат от эксплуатации объекта Концедентом Концессионеру определяется как общая валовая сумма затрат на реконструкцию объектов Концессионного соглашения и компенсация Концессионеру межтарифной разницы с момента начала эксплуатации объекта концессионного Соглашения.

5. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из реконструированных (модернизированных) объектов концессионного Соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов концессионного Соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов концессионного Соглашения.

6. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объектов концессионного Соглашения, не завершенных к моменту прекращения концессионного Соглашения при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с п. 3 настоящего Приложения. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании Акта приема-передачи, не позднее подписания Сторонами Акта определения Компенсационной стоимости.

7. Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру не позднее шести месяцев со дня расторжения указанного Соглашения, с учетом суммы процентов за пользование заемными денежными средствами с момента реконструкции объекта до полного возмещения компенсационной стоимости объекта.

8. По соглашению сторон срок выплаты Компенсационной стоимости может быть увеличен. При этом существенным условием соглашения об изменении срока выплаты Компенсационной стоимости является предоставление Концедентом дополнительного

обеспечения исполнения обязательства в виде поручительства или банковской гарантии, условия которых согласованы с Концессионером.

« КОНЦЕНДЕНТ»

Администрация городского поселения
город Бирск муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан

Глава администрации



А.А.Логачев

«КОНЦЕССИОНЕР»

Открытое акционерное общество
«Башкоммунводоканал»

Генеральный директор



С.Н.Кузнецов